



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Numero 21 Settoriale del 28/10/2024

Numero 726 Reg. Generale del 28/10/2024

OGGETTO: “AMPLIAMENTO DELL’ ASILO NIDO COMUNALE “VIA NAZIONI UNITE” FUNZIONALMENTE AUTONOMO (PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1.1 “ PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO IN € 720.000,00 CODICE CUP: C28H24000210006 - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 06/08/2024 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonio DE VITA l'incarico di Responsabile del Settore VII - Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 maggio 2024 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 febbraio 2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 9 febbraio 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 - 2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28 febbraio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024 – 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30 Luglio 2024, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – 2026 e la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024 – 2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026 (P.I.A.O.).

CONSIDERATO:

- che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nella Missione 4 - Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è prevista la misura denominata “Investimento 1.1 - “Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- che con prot. 068047 del 15 maggio 2024 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- che con decreto direttoriale n.23 del 13/06/2024 è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'art. 3, commi 2,3 e 4 dell'avviso pubblico del 15.05.2024 n. 068047;

- che questo Ente è risultato ammesso al finanziamento per "Lavori Di Ampliamento Asilo Nido Comunale di via Nazioni Unite per l'incremento di n 30 utenti" – CUP C28H24000210006, per l'importo complessivo di € 720.000,00;

- che in accordo all'art. 2 del Decreto Direttoriale n. 23 del 13/06/2024, gli enti locali beneficiari inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31 ottobre 2024;

- che con Deliberazione G. C. n. 154 del 21/10/2024 lo scrivente, Arch. Antonio De Vita, è stato nominato quale RUP - Responsabile Unico del Progetto;

- che con determinazione n. 716/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale dei servizi tecnici per SFTE ed esecuzione lavori, relativamente all'intervento di ampliamento dell'Asilo Nido comunale sito in Via Nazioni Unite COD. CUP: C28H24000210006.;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 161/2024 sono stati approvati gli elaborati costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatti dalla Società MADE IN SRL, a firma dell'Arch. Carlo DE PAOLO;

- che con Determinazione n. 717 del 24/10/2024, si indiceva procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1 lett. C, D. Lgs 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento relativamente all'intervento "Lavori di ampliamento dell'Asilo Nido Comunale "Via Nazioni Unite;

- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: **B40135EE**;

ATTESO CHE:

- il termine per la presentazione delle offerte scade il 29/10/2024;
- al momento dell'adozione del presente atto, relativamente alla procedura in oggetto, non sono ancora state trasmesse offerte per il tramite della piattaforma TUTTOGARE – Comune di Veglie
- l'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che il valore posto a base d'appalto è pari ad € 548.889,49;
- che la specifica tipologia di appalto non prevede la suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi perlopiù di lavori inscindibili; inoltre, una eventuale suddivisione in lotti comporterebbe indubbiamente una minore appetibilità dell'appalto, anche a causa della difficoltà di coordinare più ditte all'interno delle stesse aree lavorative, al punto di rischiare di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto stesso (l'accesso alle microimprese ed alle piccole e medie imprese è comunque garantito dall'entità dei requisiti richiesti, oltre che dalla possibilità di partecipare in forma raggruppata);
- che la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata senza bando, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 36/2023;

- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto previsto all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere e verrà espletata mediante la Piattaforma TUTTOGARE – Comune di Veglie;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli atti di gara approvati col presente provvedimento;

VISTE:

- la Nota Prot. 151966 del 25 ottobre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito PNRR MISSIONE 4 "Istruzione e ricerca" con la quale viene differito eccezionalmente il termine per l'aggiudicazione dei lavori e cronoprogramma, originariamente fissato al 31 Ottobre, al **10 Dicembre 2024**;

- la necessità di rettificare la lettera di invito, inviata tramite la procedura TUTTOGARE VEGLIE, e precisamente al punto 23, lettere b e c, punto 24 lettera d, e punto 27, che verrà successivamente trasmessa agli operatori economici a mezzo pec;

RITENUTO pertanto, anche al fine di consentire il rispetto del *favor participationis* degli operatori economici, opportuno prorogare il termine per la presentazione delle Offerte da parte degli Operatori Economici interessati alla Gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento dell'Asilo Nido Comunale "Via Nazioni Unite, previsto per il 29 Ottobre 2024, al **8 Novembre 2024**;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023, in particolare l'art. 93;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n.267/2000 "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. per le motivazioni sopra indicate, **di procedere** alla proroga del termine previsto per il ricevimento delle offerte indicando la nuova data alle ore **10:00 del 08/11/2024**;
3. **di dare atto** che rimane invariata ogni altra condizione di gara;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento agli operatori economici a mezzo pec;
5. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio DE VITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1505

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 28/10/2024 al 12/11/2024
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.