



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SERVIZIO

Numero 67 Settoriale del 12/08/2021

Numero 408 Reg. Generale del 12/08/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 DEL SUDETTO DECRETO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI FRATI FRANCESCANI CON ANNESSA CRIPTA DELLA 'MADONNA DELLA FAVANA INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 338 DELLA L. 208/15 DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 3/08/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E DI VERIFICA GIUSTIFICAZIONI. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di AGOSTO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con decreto del Ministro delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture n. 560 del 3/08/2016 veniva approvato l'elenco degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione di beni culturali, finanziati ai sensi dell'art.1, comma 338, della L. 208/15, in cui veniva di inserito l'intervento in oggetto per un importo di € **400.000,00**;
- tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede coordinata di Bari e ed il comune di Veglie, in data 10/11/2016, veniva sottoscritto l' "Accordo" disciplinante le attività di rispettiva competenza inerente l'intervento in argomento;
- ai sensi del citato Accordo a questo comune, tra i vari adempimenti, compete la redazione del progetto, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) da svolgersi a mezzo del personale interno ovvero ricorrendo a professionalità esterne ai sensi della vigente normativa in materia;
- Dato atto che l'intervento prevede opere per la messa in sicurezza degli affreschi presenti all'interno della Cripta della *Madonna della Favana*", e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile *ex conventuale dei Frati Francescani*, immobili sottoposti a vincolo di tutela, prima ai sensi della L. n. 1089/1939 (note prot. n. 953 e 955 del 31/01/1981 della Soprintendenza per i B.A.A.S. della Puglia) e ora ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi della Legge 06 luglio 2002, n. 137".
- che con determina Numero 357 Reg. Generale del 06/12/2017 è stato affidato l'incarico per la *progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione* inerenti i lavori di "Conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell'ex complesso Conventuale dei frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna Della Favana" all'arch. Giuseppe QUARTA di Leverano , iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Lecce Sez. A con il n. 64, in relazione alla presente procedura è stato acquisito il seguente CIG (codice identificativo gare): Z7F210D223;
- la riveniente spesa di € 47.082,57 (compreso CNPAIA (4%) e IVA al 22%) trova copertura nel Q.T.E di progetto del complessivo importo di € 400.000,00 così iscritto in bilancio: CAP 462 Risorsa 4.02.01.020010 (entrata) e CAP 890 intervento 3.02.01.09.999 (uscita)imp 1239/2017.
- in data 17/12/2017 è stato sottoscritto disciplinare di incarico regolante lo svolgimento dell'incarico affidato.
- che con nota del 27/02/2018 prot 3181 il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio delle provincie di brindisi Lecce e Taranto per l'acquisizione dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D,Lgs 42/2004;
- con nota del 17/07/2018 con la quale la Soprintendenza Archeologica autorizzava i lavori in oggetto con prescrizioni, condizionando l'autorizzazione all'invio degli elaborati progettuali esecutivi di approfondimento;
- con nota del 27/06/2019 la Soprintendenza Archeologica autorizzava i lavori in oggetto con ulteriori indicazioni e prescrizioni;
- in data 31/07/2019 il Comitato Tecnico Amministrativo Del Provveditorato Interregionale alle Opere

Pubbliche ha dichiarato il progetto meritevole di approvazione con prescrizioni espresso parere con VOTO n 71 nell'Adunanza del 31/07/2019;

- con nota del 27/02/2020 prot 3181 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica la documentazione richiesta successivamente ai sopralluoghi effettuati in situ il 16/12/2019 e 22/01/2020;
- che in data 22/04/2020 è stata acquisito al protocollo dell'Ente al n 6112 autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 con ulteriori prescrizioni;
- Che in data 22/12/2020 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto, con gli elaborati integrati successivamente ai sopralluoghi effettuati in situ il 16/12/2019 e 22/01/2020 e per il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio prodotte in ultimo in data OTTOBRE 2020 quale adeguamento alle prescrizioni del suddetto parere.;
- con Delibera G.C n 75 del 31/12/2020 è stato approvato per quanto di competenza il progetto Definitivo – Esecutivo dei lavori di “*Conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell'ex complesso Conventuale dei frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna Della Favana"*”;
- con determina n 706 del 31/12/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di “*Conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell'ex complesso Conventuale dei frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna Della Favana"*” composto dai seguenti elaborati:

documenti

- TAV. A - Relazione tecnica generale;
- TAV. B – parte prima - Relazione tecnica storica e sullo stato attuale dei fenomeni ambientali;
- TAV. B – parte seconda - Relazione tecnica storica e sullo stato attuale dei fenomeni ambientali;
- TAV. C - Disciplinare descrittivo;
- TAV. D - Capitolato speciale d'appalto;
- TAV. E - Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
- TAV. F - Computo Metrico Estimativo;
- TAV. G - Stima incidenza oneri di sicurezza diretti;
- TAV. H - Stima incidenza oneri di sicurezza indiretti;
- TAV. I - Quadro tecnico economico;
- TAV. L - Documentazione fotografica Cripta;
- TAV. M - Documentazione fotografica Monastero;
- TAV. N - Relazione tecnico-scientifica;
- TAV. O – Cronoprogramma lavori;
- TAV. P – Piano Sicurezza e Coordinamento;
- TAV. Q – Piano di Manutenzione;
- TAV. R – Contratto D'Appalto;

elaborati planimetrici

- Tav. n.1 - Stralcio strumenti Urbanistici;
 - Tav. n.2 - Planimetria generale delle sistemazioni esterne;
 - Tav. n.3 - Planimetria generale delle sistemazioni esterne con particolari di arredo e piano quotato;
 - Tav. n.3A – Planimetria generale delle sistemazioni esterne con particolari di arredo e piano quotato;
 - Tav. n.4 - Cripta pianta 1:25;
 - Tav. n.5 - Cripta rilievo pianta stato di fatto del materiale costituente il piano di calpestio 1:25;
 - Tav. n.6 - Cripta pianta della copertura durante i lavori 1:25;
 - Tav. n.7 - Cripta particolare del portoncino d'ingresso alla cripta in corten;
 - Tav. n.8 – Cripta – analisi dello stato attuale di conservazione rilievo sez. A-A'/ B-B' rif. Lessico Normal 1/88 1:25
 - Tav. n.9 – Cripta – analisi dello stato attuale di conservazione, rilievo sez. C-C'/ D-D' rif. Lessico Normal 1/88 1:25;
 - Tav. n.10 - Cripta – analisi dello stato attuale di conservazione, intradosso volta rif. Lessico Normal 1/88 1:25;
 - Tav. n.11 - Cripta – Rilievo particolare e dettagli delle canaline di scolo e ventilazione, particolare della pavimentazione - 1:5;
 - Tav. n.11A - Cripta – Particolari e dettagli dei canali di ventilazione, particolare della pavimentazione e delle panche - 1:5;
 - Tav. n.12 – Schema del tracciato linea elettrica in tubazione di rame e posizionamento corpi illuminanti 1:25;
 - Tav. n.13 – Schema e posizionamento corpi illuminanti sullo spiazzo basolato antistante il Monastero;
 - Tav. n.14 - Cripta – Particolare della scala con gli interventi di tassellatura previsti;
 - Tav. n.15 - Monastero – Pianta piano primo stato di fatto indicazioni criticità 1:100;
 - Tav. n.16 - Monastero – Pianta piano primo stato di fatto indicazioni criticità 1:100;
 - Tav. n.17 – Monastero – Pianta copertura stato di fatto indicazione criticità 1:100;
 - Tav. n.18 – Monastero – Rilievo Prospetti e Sezioni 1:100;
 - Tav. n.19 – Monastero – Prospetti, Interventi previsti 1:100;
 - Tav. n.20 – Monastero – Sezioni, Interventi previsti 1:100;
 - Tav. n.21 – Monastero – Indicazione criticità, particolare “A” e “B” 1:100;
 - Tav. n.22 – Monastero – Indicazione criticità, particolare “C” e “D” 1:100;
 - Tav. n.23 – Monastero – Indicazione criticità, particolare “E” 1:100;
 - Tav. n. 1S – Planimetria organizzazione cantiere sicurezza;
- con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO DEI LAVORI		A. Importo dei Lavori
A	Lavori da computo metrico € 297.397,16	
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 291.741,41
A.2	Costi per la sicurezza indiretti da computo metrico non soggetto a ribasso	€ 7.959,45
A.3	Costi per la sicurezza diretti soggetto a ribasso (1,90%)	€ 5.655,75
Totale importo dei lavori (A+A.2)		€ 305.356,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Progettazione, DDLL, Misura, Contabilità, Cert. reg. esecuzione	€ 37.107,95
B.2	Contributo Previdenziale (4%) su B.1	€ 1.484,32
B.3	Imprevisti	€ 3.038,03
B.4	Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2006 (2% dell'Imp. Lavori)	€ 6.107,13
B.5	Spese per indagini specialistiche e diagnostica	€ 4.000,00
B.6	Spese per acquisizione pareri	€ 1.000,00
B.7	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B7)		€ 54.737,43
C. I.V.A		
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (10%) su A.1 + A.2 + A.3	€ 30.535,66
C.2	I.V.A. su Spese tecniche e contr. Prev. (22%) su B.1 + B.2	€ 8.490,30
C.3	I.V.A. su Indagini (22%) su B.5	€ 880,00
Totale I.V.A. (C.1+C.2+C.3)		€ 39.905,96
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 400.000,00

- con determinazione del Responsabile del Settore 6 "Lavori Pubblici - Ambiente" n. R.G. 35 del 29/01/2021 in seno al Centro di Costo della CUC (Comune di Veglie) - si procedeva con l'indizione di gara d'appalto con procedura aperta ai sensi art. 60 e criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 co. 3 D.Lgs. 50/16 finalizzata all'*affidamento dei lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell'ex complesso conventuale dei Frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna Della Favara"* - CIG: 86145832C8 CUP: C22C16000490001. Importo complessivo a base d'asta di € 305.356,61 (oltre Iva come per legge), previa pubblicazione di un bando di gara e contestualmente di espletare la procedura di gara con la piattaforma telematica "TUTTO GARE", in uso presso la CUC dell'Union 3;
- il Bando veniva regolarmente pubblicato sul profilo di committente e sulle piattaforme dedicate di ANAC e MIT; il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato definitivamente per il giorno 17/03/2021 alle ore 13:00 ed entro tale termine ultimo pervenivano le offerte da valutarsi secondo il criterio OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dei seguenti OO.EE.:

Prot 169370 2 DV COSTRUZIONI S.R.L.

Prot 169707 BUONFRATE S.R.L.

Prot 169824 EDILCOSTRUZIONI SRL

Visti:

- il Verbale n. 1 del giorno 19/03/2021 del Seggio di Gara, redatto a seguito di seduta pubblica svoltasi il giorno 19/03/2021 a partire dalle ore 12:30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Veglie, con procedura tenutasi interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di negoziazione TUTTOGARE della CUC, relativo all'apertura delle buste "A" virtuali pervenute e contenenti la documentazione amministrativa di n. 3 (ditte) ditte partecipanti come di seguito riportate:

Prot 1693702 DV COSTRUZIONI S.R.L.

Prot 169707BUONFRATE S.R.L.

Prot 169824EDILCOSTRUZIONI SRL

e conclusosi con l'attivazione delle seguenti procedure di soccorso istruttorio: BUONFRATE S.R.L. Richiesta di far pervenire entro il termine indicato del 22/03/2021 ore 16,00 la documentazione: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI CUI AL PUNTO 6.1.6 DEL DISCIPLINARE DI GARA AI SENSI DEL DPR 445/200 ART 46 e 47

- verbale n 2 del giorno 22 del mese di Marzo alle ore 17,30 presso gli uffici del centro di costo del Comune di Veglie in Via Salice della CUC - Union 3, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del CUC - Union 3, si è riunita, in seduta pubblica, il seggio di gara per la verifica della documentazione del soccorso istruttorio, dal controllo effettuato dalla seggio di gara risulta che la documentazione contenuta nelle buste virtuali sia quella trasmessa ai fini del soccorso istruttorio è conforme a quanto disposto dal Bando e relativo disciplinare di Gara e pertanto tutte le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara;
- la Determina N. 21 del 30/04/2021 a firma del responsabile della CUC UNION 3 ing Daniele CIARDO con procedeva alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte quali componenti della commissione di gara in parola le seguenti professionalità con le relative funzioni:
 - Ing. Antonio Miraglia (Responsabile del Settore "Edilizia – Urbanistica - Territorio" del Comune di Leverano con funzioni di Presidente);
 - Arch. Barbara Miglietta (Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Copertino con funzioni di Componente);
 - Arch. Lucia C. De Benedittis (Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Monteroni di Lecce con funzioni di Componente);
 - con le mansioni di Segretario verbalizzante (senza diritto di voto) affidate al geom. Cosimo Saponaro in servizio presso il centro di costo;
- il Verbale n. 2 del giorno 1 della Commissione Giudicatrice presieduta dal Presidente ing. *Antonio Miraglia*, redatto a seguito della seduta pubblica in data 11/05/2021, con procedura interamente eseguita per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di negoziazione TUTTOGARE della CUC, e relativo all'apertura delle due buste "B" virtuali contenenti l'Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di Gara, e conclusosi con l'ammissione dei tre OO.EE. alle fasi successive di gara;

Considerato che nelle sedute riservate del 21/05/2021 e 25/05/2021 la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad un attento ed articolato esame di tutti gli elaborati dei plichi contenenti l'Offerta Tecnica finalizzato ad individuare le proposte migliorative offerte da ciascun singolo concorrente esaminato, a valutarne la congruenza e la coerenza rispetto alle aspettative della S.A., nonché rispetto a quanto restituito nel Disciplinare di Gara, attribuendo un punteggio conformemente al metodo di valutazione scelto in sede di gara;

Visto il Verbale del 04/06/2021 della seduta pubblica del giorno 04/06/2021 a partire dalle ore 15:15, nella quale il RUP con la Commissione di Gara ha proceduto all'apertura sulla piattaforma telematica "TuttoGare" dei plichi contenenti le buste delle "Offerte Economiche" e "Temporali", Il Presidente della Commissione di Gara ha proceduto alla lettura dei punteggi totali attribuiti ai singoli O.E. (Punteggio Offerta Tecnica e Offerta Economica) ed ha stilato la graduatoria finale.; secondo la tabella seguente:

2	169370	15/03/2021	04705620757	2 DV COSTRUZIONI S.R.L.	72,360	15,000	7,314	94,674
3	169707	16/03/2021	04979690759	BUONFRATE S.R.L.	67,080	10,312	10,000	87,392
1	169824	16/03/2021	03051540759	EDILCOSTRUZIONI SRL	74,370	12,692	9,377	96,439

ai sensi dell'Art. 97 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, verificata la potenziale anomalia dell'offerta della prima Classificata e della terza classificata risultanti apparentemente anomale e come risulta dal Verbale di gara del 04/06/2021 la Commissione **Preso atto** che dal richiamato verbale risulta che il Presidente della Commissione Giudicatrice, sulla base della graduatoria finale ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti della Ditta

- "prima classificata EDILCOSTRUZIONI S.r.l", con un punteggio totale di 96,439 e con un ribasso percentuale del 14,00%;
- Seconda classificata " 2 DV COSTRUZIONI S.R.L, con un punteggio totale di 94,674 e con con un ribasso percentuale del 10,90%;
- terza classificata BUONFRATE srl con un punteggio totale di 87,392 e con un ribasso percentuale 14,93%;

Preso atto che il RUP, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente con la quale si segnalava la possibile anomalia dell'offerta della prima classificata con nota del 04.06.2021 Prot. N. 4451 veniva richiesta la giustificazione dell'offerta della prima classificata EDILCOSTRUZIONI S.r.l che ha proceduto all'esame della documentazione prodotta a corredo delle giustificazioni è redatto un verbale di verifica con esito positivo della verifica in atti ;

ritenuto di :

- di approvare i verbali di gara e il verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta richiesta alla prima classificata in Atti;
- di affidare alla Ditta EDILCOSTRUZIONI S.r.l. con sede in Santa Cesarea Terme (LE) alla via Strada Provinciale 363 – Km. 39 sn P.iva 03051540759 i lavori di *Conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell'ex complesso Conventuale dei frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna Della Favara"* per l'importo di 263.721,01 comprensivi di € 7.959,45 per oneri sicurezza

- non soggetti a ribasso;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi e di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
- di rideterminare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione;

Accertata la regolarità del procedimento di gara;

Visti gli art 32e 36 del D.Lgs 50/2016;

Visto il D.L.gs 267/2000;

Ravvisata sulla base delle norme e atti la propria competenza in merito;

DETERMINA

- di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare** i verbali di gara e il verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta richiesta alla prima classificata in Atti;
- di affidare** alla Ditta EDILCOSTRUZIONI S.r.l. con sede in Santa Cesarea Terme (LE) alla via Strada Provinciale 363 – Km. 39 sn P.iva 03051540759 i lavori di *Conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell'ex complesso Conventuale dei frati Francescani con annessa Cripta della "Madonna Della Favara"* per l'importo di 263.721,01 comprensivi di € 7.959,45 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- di procedere** all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi e di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
- di rideterminare** il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A. IMPORTO DEI LAVORI		A. Importo dei Lavori
A	Lavori da computo metrico € 297.397,16	
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	€ 250.761,61
A.2	Costi per la sicurezza indiretti da computo metrico non soggetto a ribasso	€ 7.959,45
A.3	Costi per la sicurezza diretti soggetto a ribasso (1,90%)	€ 4.863,45
Totale importo dei lavori (A+A.2)		€ 263.720,51
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Progettazione, DDLL, Misura, Contabilità, Cert. reg. esecuzione	€ 37.107,95
B.2	Contributo Previdenziale (4%) su B.1	€ 1.484,32
B.3	Imprevisti	€ 3.038,03
B.4	Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2006 (2% dell'Imp. Lavori)	€ 6.107,13
B.5	Spese per indagini specialistiche e diagnostica	€ 4.000,00
B.6	Spese per acquisizione pareri	€ 1.000,00
B.7	Spese per pubblicità e di gara	€ 2.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B7)		€ 57.775,46
C. I.V.A		
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (10%) su A.1 + A.2 + A.3	€ 26.372,05
C.2	I.V.A. su Spese tecniche e contr. Prev. (22%) su B.1 + B.2	€ 8.490,30
C.3	I.V.A. su Indagini (22%) su B.5	€ 880,00
Totale I.V.A. (C.1+C.2+C.3)		€ 35.742,35
D. Economie		€ 42.761,68
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)		€ 400.000,00

- di dare atto** che la complessiva spesa di € 400.000,00 per la realizzazione dell'opera è coperta mediante fondi assegnati con DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 3/08/2016 L.

208/15 ELENCO INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 338 DELLA L. 208/15;

9. **di far fronte** alla relativa spesa connessa all'affidamento dei lavori di che trattasi per complessivi € 400.000,00 mediante imputazione per € 352.917,43 sul Cap. 890 imp 456 del Bilancio 2021 e per € 47.082,87 Cap 890 imp 1239 del Bilancio 2017;
10. **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione del presente atto al Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni UNION 3, assieme a tutta la documentazione prevista per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
11. **di trasmettere** il presente atto al Ministero dei Trasporti -Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Regione Puglia ente finanziatore del presente intervento;
12. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio ANGLANO, nominato con delibera G.C n 35 del 20/10/2020, il quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs.n.18 agosto 2000 n. 267);
14. **di trasmettere** il presente atto al Settore Finanziario di questo Comune, per gli adempimenti di propria competenza;
15. **di dare atto** inoltre, che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2021					890		352917,43	456	
2017					890		47082,87	1239	

Veglie, lì 12/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 867

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/08/2021 al 27/08/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.